
■件名：横浜市新市庁舎議会ネットワーク設計・構築業務委託
項⽬（ページ数等） 質問内容 回答

仕様書P2
6(1)ア

シミュレーションを実⾏するにあたり、P9以降のシミュ
レーションに利⽤した各種情報（図⾯、無線範囲、パー
ティション情報、減衰値等）は貴市から提⽰されますで
しょうか。また、図⾯のファイル形式はPDFでしょう
か。

要件定義書以外の提供情報として、パーティション部
材情報や整備すべき無線範囲等の情報を提供します。
減衰値については設計上の想定で算出を⾏ったため、
諸条件から改めて算出をお願いします。図⾯データは
PDFを原則としますが、⼀部CADデータで提供でき
る図⾯もあります。

仕様書P2
6 (1) オ

「幹線ネットワーク設計・構築事業者に発⽣する打合
せ、作業等の経費はすべて受託者が負担するものとす
る。」とありますが、本業務を⼊札するためには幹線
ネットワーク設計・構築事業者様から⾒積取得すること
が必要であることを意味してますでしょうか。

⼊札にあたり、⾒積の徴収は必要ありません。本件は
議会局ネットワークの構築にあたり、幹線ネットワー
ク側の機器構成変更や影響の⼤きな設計変更を実施す
る際の費⽤負担について記載したものであり、費⽤負
担が発⽣する場合は別途協議の上決定します。

仕様書P.3
6(2)エ

ご提供頂くラックU数、給電コンセント容量の具体的な数
値をご提⽰頂けますでしょうか。

サーバ室については議会局各種設備共⽤で1ラック
（46U）を提供します。実際に使⽤できるU数は別途
議会局設備構築業者の設計により変更されますが、現
時点では30U以上の空きがあります。
議会棟EPSについては共⽤ラックを1ラック（46U)提
供します。実際に使⽤できるU数は本体及び別途⼯事
により搭載される機器数により異なりますが、現時点
で10U以上の空きがあります。
給電コンセントはサーバ室（1ラックあたり
100V/30A）、EPS室（1ラックあたり100V/15A）で
す。上記についても別途構築業者の設計により変更さ
れます。

仕様書P3
6(2)カ

幹線ネットワークで利⽤しているQ-in-Q構成における接
続検証を事前に実施とありますが、新庁舎にて構築済み
の幹線⽤スイッチを利⽤して実施すると考えてよろしいで
しょうか。

お⾒込みのとおりです。

仕様書P3
6(2)キ

端末の設定ですが、OSはインストール済みで、Windows
ドメインの利⽤は無いと考えてよろしいでしょうか。ま
た、現在想定しているインストール/設定予定のアプリ
ケーション種類または名称を教えてください。

お⾒込みのとおりです。
インストール予定のアプリケーションはWindows標
準アプリ以外ではウイルス対策ソフトのみの想定で
す。

要件定義書P2
1.2(5)

運⽤端末の給電コンセント（OAタップ）はご⽤意頂ける
認識でよろしいでしょうか。また、7F_EPS内議会局⽤ス
イッチより運⽤端末向けに配線するケーブルにつきまし
て、執務室端末側は1個⼝アウトレットによる端末処理と
なりますでしょうか。

お⾒込みのとおりです。
運⽤端末⽤にはEPS室からOA床下配線を1本実施する
想定です。

要件定義書P2
1.2(6)

インターネット接続に使⽤するWAN回線の品⽬、速度お
よび本数について教えてください。

フレッツ光ハイスピードタイプ1本の想定です。
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要件定義書P2
1.3(3)

現時点で既に設置が難しいと判断される場所はございま
すでしょうか。また、設置が難しいと判断する明確な基
準はございますでしょうか。

6階迎賓⽤応接室の天井が斜⾯（部屋中⼼に向かい、
FL+3200mm〜6000mm程度の斜⾯となる）となるた
め、壁⾯配置を計画しています。設置が難しいと判断
する基準は天井⾼はFL+3,000mmを超える場合で
す。

要件定義書P5
2.2

WAN回線の終端となる機器はWANスイッチ/UTM/幹線コ
アスイッチのどれになりますでしょうか。

WANスイッチより先は「幹線ネットワーク」に統合
されるため、議会局設置のWANという意味では
「WANスイッチ」となります。

要件定義書P6
2.3

垂直配線（8F基幹ネットワークミドルスイッチ〜各EPS
議会局PoEスイッチ）、⽔平配線（EPS議会局PoEスイッ
チ〜フロアAP）、（EPS議会局PoEスイッチ〜運⽤端
末）それぞれのシース⾊をご指定ください。

⻘⾊としてください。⻘⾊の調達が困難な場合は別途
協議の上決定します。

要件定義書P7
3.1(3)

SSIDを最⼤16設定するとありますが、調達予定のメー
カー推奨では、APでは、APごとにSSIDを1つから3つに
制限することが推奨とされています。このような観点から
シミュレーションや事後サーベイの結果により、APを増
やす必要が出てきた場合に備えた予備機は⾒込んでおり
ますでしょうか。

予備機は⾒込んでいないため、必要があれば本市で別
途調達を検討します。

要件定義書P22
3.4(1)

無線LANコントローラのみ冗⻑構成とする、について、
UTMも冗⻑化でしょうか。もし冗⻑構成でしたら、2台の
UTMとONUの物理接続⽅法について現在の想定を教えて
ください。

UTMの冗⻑構成は想定していません。

要件定義書P22
3.4(2)

8F基幹ネットワークミドルスイッチ〜各フロア議会局
PoEスイッチへの物理配線は2本ずつとの認識でよろしい
でしょうか。
例：
・PoEスイッチ1台構成の場合：1台スイッチ＋2本構成リ
ンクアグリゲーション
・PoEスイッチ2台構成の場合：2台スタック＋2本構成リ
ンクアグリゲーション

お⾒込みのとおりです。

要件定義書P24
4.4(2)

UTMではどのモードを想定されていますでしょうか？
（Vwireまたはトランスペアレント/L2/L3等）

当初想定ではVwireでの構成です。詳細については協
議の上決定します。

要件定義書P26
6.2

SNMPサーバおよびSyslogサーバは貴市にてご⽤意、設
定いただけると考えてよろしいでしょうか。

本市で調達するネットワークコントローラー及び運⽤
端末が機能を担う想定です。

要件定義書P26
6.3

取得したコンフィグバックアップを格納するサーバは貴市
にてご⽤意、設定いただけると考えてよろしいでしょう
か。

運⽤端末が機能を担う想定です。


