

令和 6 年度

一般会計

歳出

第 7 款

7 項

5 目

1 2 節

委託料

受付
番号

種 目 番 号

連絡先

委託担当

環境施設課 施設係

担当者名 石原

電 話 6 7 1 - 2 4 5 0

設 計 書

1 委 託 名 日野公園墓地内法面・墓参道等除草清掃等委託

2 履 行 場 所 横浜市港南区日野中央 1 丁目 1 3 番 1 号

3 履 行 期 間 期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで
又 は 期 限 期限 契約決定した日から令和 6 年 1 2 月 2 8 日

4 契 約 区 分 確定契約 概算契約

5 その他特約事項 な し

6 現 場 説 明 不要
 要

7 委 託 概 要 日野公園墓地内の指定箇所の草刈り(除草・芝刈りを含む)、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み、低木刈込み、地被類刈込み及び清掃業務を行う。

8 部 分 払

■ す る (3回以内)

□ しない

部 分 払 の 基 準

| 業 務 内 容 | | 履 行 予 定 月 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|---------|-----------------------|-----------|-------|----------------|-----|---------|
| 法面(1) | 第1区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 4,056 | m ² | 85 | 344,760 |
| 法面(2) | 第1区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 5,250 | m ² | 85 | 446,250 |
| 法面(3) | 第1区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 1,578 | m ² | 85 | 134,130 |
| 法面(4) | 第1区及び第2区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 522 | m ² | 85 | 44,370 |
| 法面(5) | 第1区及び第5区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 870 | m ² | 85 | 73,950 |
| 法面(6) | 新1区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 351 | m ² | 85 | 29,835 |
| 法面(7) | 新1区(草刈り・刈込み及び清掃) | 8月 | 340 | m ² | 85 | 28,900 |
| 法面(8) | 第2区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 4,032 | m ² | 85 | 342,720 |
| 法面(9) | 第2区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 3,501 | m ² | 85 | 297,585 |
| 法面(10) | 第2区及び特2区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 996 | m ² | 85 | 84,660 |
| 法面(11) | 第2区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 1,257 | m ² | 85 | 106,845 |
| 法面(12) | 第2区及び第5区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 2,136 | m ² | 85 | 181,560 |
| 法面(13) | 第2区(草刈り・刈込み及び清掃) | 8月 | 553 | m ² | 85 | 47,005 |
| 法面(14) | 第2区及び新2区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 456 | m ² | 85 | 38,760 |
| 法面(15) | 新2区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 255 | m ² | 85 | 21,675 |
| 法面(16) | 第3区及び新3区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 771 | m ² | 85 | 65,535 |
| 法面(17) | 第3区及び新4区(草刈り・刈込み及び清掃) | 8月 | 650 | m ² | 85 | 55,250 |
| 法面(18) | 第3区(草刈り・刈込み及び清掃) | 8月 | 1,370 | m ² | 85 | 116,450 |
| 法面(19) | 第3区及び新3区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 678 | m ² | 85 | 57,630 |
| 法面(20) | 第3区及び新3区(草刈り・刈込み及び清掃) | 8月 | 570 | m ² | 85 | 48,450 |
| 法面(21) | 第3区及び第5区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 1,494 | m ² | 85 | 126,990 |
| 法面(22) | 第5区及び特5区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 1,326 | m ² | 85 | 112,710 |
| 法面(23) | 第3区及び新3区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 840 | m ² | 85 | 71,400 |
| 法面(24) | 第3区(草刈り・刈込み及び清掃) | 8月 | 757 | m ² | 85 | 64,345 |
| 法面(25) | 第3区及び新2区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 435 | m ² | 85 | 36,975 |
| 法面(26) | 第3区及び新3区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 1,095 | m ² | 85 | 93,075 |
| 法面(27) | 第3区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 456 | m ² | 85 | 38,760 |
| 法面(28) | 第3区及び特5区(草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 1,488 | m ² | 85 | 126,480 |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------------|-------------|-------|----------------|-----|---------|
| 法面(29) | ④4区及び特8区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 579 | m ² | 85 | 49,215 |
| 法面(30) | 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 708 | m ² | 85 | 60,180 |
| 法面(31) | 新3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 951 | m ² | 85 | 80,835 |
| 法面(32) | 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 393 | m ² | 85 | 33,405 |
| 法面(33) | 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 630 | m ² | 85 | 53,550 |
| 法面(34) | 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 8月 | 1,255 | m ² | 85 | 106,675 |
| 法面(35) | 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 1,068 | m ² | 85 | 90,780 |
| 法面(36) | 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 1,890 | m ² | 85 | 160,650 |
| 法面(37) | 第4区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 3,993 | m ² | 85 | 339,405 |
| 法面(38) | 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 2,538 | m ² | 85 | 215,730 |
| 法面(39) | 第4区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 636 | m ² | 85 | 54,060 |
| 法面(40) | 新4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 555 | m ² | 85 | 47,175 |
| 法面(41) | 新5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 372 | m ² | 85 | 31,620 |
| 法面(42) | 新5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 1,065 | m ² | 85 | 90,525 |
| 法面(43) | 第6区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 453 | m ² | 85 | 38,505 |
| 法面(44) | 第6区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 1,107 | m ² | 85 | 94,095 |
| 法面(45) | 第7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 672 | m ² | 85 | 57,120 |
| 法面(46) | 第7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 1,035 | m ² | 85 | 87,975 |
| 法面(47) | 新7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 1,620 | m ² | 85 | 137,700 |
| 法面(48) | 第8区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 918 | m ² | 85 | 78,030 |
| 法面(49) | 新6区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 5,031 | m ² | 85 | 427,635 |
| 法面(50) | 第3区 (草刈り・つる駆除及び清掃)急傾斜地 | 7月 | 1,062 | m ² | 170 | 180,540 |
| 法面(51) | 9区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 6月、8月、12月 | 3,066 | m ² | 85 | 260,610 |
| 墓参道(1) | 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 5月、7月、8月、9月 | 2,280 | m ² | 85 | 193,800 |
| 墓参道(2) | 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 5月、7月、8月、9月 | 3,044 | m ² | 85 | 258,740 |
| 墓参道(3) | 第3区・新3区・新添3区・第5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 5月、7月、8月、9月 | 424 | m ² | 85 | 36,040 |
| 墓参道(4) | 第3区・特5区 (草刈り・清掃) | 5月、7月、8月、9月 | 2,092 | m ² | 85 | 177,820 |
| 墓参道(5) | 新4区・特8区 (草刈り・清掃) | 5月、7月、8月、9月 | 344 | m ² | 85 | 29,240 |
| 墓参道(6) | 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 5月、7月、8月、9月 | 280 | m ² | 85 | 23,800 |
| 墓参道(7) | 特3区・特7区・第7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 5月、7月、8月、9月 | 828 | m ² | 85 | 70,380 |
| 墓参道(8) | 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 5月、7月、8月、9月 | 1,356 | m ² | 85 | 115,260 |
| 墓参道(9) | 第4区・新4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 5月、7月、8月、9月 | 1,852 | m ² | 85 | 157,420 |
| 墓参道(10) | 新6区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 5月、7月、8月、9月 | 176 | m ² | 85 | 14,960 |
| 墓参道(11) | 9区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 5月、7月、8月、9月 | 716 | m ² | 85 | 60,860 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------|----------|----------------|-----------|-------------|
| 寺尾広場 | 寺尾広場（草刈り・刈込み及び清掃） | 8月 | 10,240 | m ² | 85 | 870,400 |
| 壁面式・合葬式 納骨施設(1) | 壁面式・合葬式（中木剪定及び清掃） | 12月 | 37 | 本 | 5,500 | 203,500 |
| 壁面式・合葬式 納骨施設(2) | 壁面式・合葬式（中木刈込み及び清掃） | 7月、9月 | 12.8 | m ² | 400 | 5,120 |
| 壁面式・合葬式 納骨施設(3) | 壁面式・合葬式（低木刈込み及び清掃） | 7月、9月 | 988 | m ² | 160 | 158,080 |
| 壁面式・合葬式 納骨施設(4) | 壁面式・合葬式（地被類刈込み及び清掃） | 7月 | 86.5 | m ² | 160 | 13,840 |
| 壁面式・合葬式 納骨施設(5) | 壁面式・合葬式（芝刈り、草刈り、除草及び清掃） | 7月、9月 | 1,938 | m ² | 85 | 164,730 |
| 壁面式・合葬式 納骨施設(6) | 壁面式・合葬式（低木除草及び清掃） | 7月、9月 | 988 | m ² | 150 | 148,200 |
| 壁面式・合葬式 納骨施設(7) | 壁面式・合葬式（地被類除草及び清掃） | 7月 | 86.5 | m ² | 150 | 12,975 |
| 発生材処分費 | | 5～12月 | (88,000) | kg | 20 | (1,760,000) |
| 運搬費 | | 5～12月 | (88,000) | kg | 15 | (1,320,000) |
| 諸経費 | | 5～12月 | 1 | 式 | 2,715,894 | 2,715,894 |

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む

委託代金額 15,976,541 円

業務価格 14,524,129 円

消費税及び地方消費税相当額 1,452,412 円

内 訳 書

| 図面番号及び名称 | 形 状 寸 法 等 | 数量 | 単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 摘 要 |
|-----------------------------|---------------------|-------|----|------------|------------|--------|
| (法 面) | | | | | | |
| (1) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 1352㎡×3回(6月、8月、12月) | 4,056 | ㎡ | 85 | 344,760 | 図面番号① |
| (2) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 1750㎡×3回(6月、8月、12月) | 5,250 | ㎡ | 85 | 446,250 | 図面番号①裏 |
| (3) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 526㎡×3回(6月、8月、12月) | 1,578 | ㎡ | 85 | 134,130 | 図面番号② |
| (4) 第1区及び第2区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 174㎡×3回(6月、8月、12月) | 522 | ㎡ | 85 | 44,370 | 図面番号②裏 |
| (5) 第1区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 290㎡×3回(6月、8月、12月) | 870 | ㎡ | 85 | 73,950 | 図面番号③ |
| (6) 新1区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 117㎡×3回(6月、8月、12月) | 351 | ㎡ | 85 | 29,835 | 図面番号④ |
| (7) 新1区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 340㎡×1回(8月) | 340 | ㎡ | 85 | 28,900 | 図面番号④ |
| (8) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 1344㎡×3回(6月、8月、12月) | 4,032 | ㎡ | 85 | 342,720 | 図面番号⑤ |
| (9) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 1167㎡×3回(6月、8月、12月) | 3,501 | ㎡ | 85 | 297,585 | 図面番号⑥ |
| (10) 第2区及び特2区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 332㎡×3回(6月、8月、12月) | 996 | ㎡ | 85 | 84,660 | 図面番号⑥裏 |
| (11) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 419 ㎡×3回(6月、8月、12月) | 1,257 | ㎡ | 85 | 106,845 | 図面番号⑦ |
| (12) 第2区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 712㎡×3回(6月、8月、12月) | 2,136 | ㎡ | 85 | 181,560 | 図面番号⑦裏 |
| (13) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 553㎡×1回(8月) | 553 | ㎡ | 85 | 47,005 | 図面番号⑦裏 |
| (14) 第2区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 152 ㎡×3回(6月、8月、12月) | 456 | ㎡ | 85 | 38,760 | 図面番号⑧ |
| (15) 新2区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 85㎡×3回(6月、8月、12月) | 255 | ㎡ | 85 | 21,675 | 図面番号⑧裏 |
| (16) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 257㎡×3回(6月、8月、12月) | 771 | ㎡ | 85 | 65,535 | 図面番号⑨ |
| (17) 第3区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 650㎡×1回(8月) | 650 | ㎡ | 85 | 55,250 | 図面番号⑨ |
| (18) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 1370㎡×1回(8月) | 1,370 | ㎡ | 85 | 116,450 | 図面番号⑨ |
| (19) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 226㎡×3回(6月、8月、12月) | 678 | ㎡ | 85 | 57,630 | 図面番号⑨裏 |
| (20) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 570㎡×1回(8月) | 570 | ㎡ | 85 | 48,450 | 図面番号⑨裏 |
| (21) 第3区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 498㎡×3回(6月、8月、12月) | 1,494 | ㎡ | 85 | 126,990 | 図面番号⑩ |
| (22) 第5区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 442㎡×3回(6月、8月、12月) | 1,326 | ㎡ | 85 | 112,710 | 図面番号⑩裏 |
| (23) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 280㎡×3回(6月、8月、12月) | 840 | ㎡ | 85 | 71,400 | 図面番号⑪ |
| (24) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 757㎡×1回(8月) | 757 | ㎡ | 85 | 64,345 | 図面番号⑪ |
| (25) 第3区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 145㎡×3回(6月、8月、12月) | 435 | ㎡ | 85 | 36,975 | 図面番号⑪裏 |
| (26) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 365㎡×3回(6月、8月、12月) | 1,095 | ㎡ | 85 | 93,075 | 図面番号⑫ |
| (27) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 152㎡×3回(6月、8月、12月) | 456 | ㎡ | 85 | 38,760 | 図面番号⑫裏 |
| (28) 第3区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 496㎡×3回(6月、8月、12月) | 1,488 | ㎡ | 85 | 126,480 | 図面番号⑬ |
| (29) 新4区及び特8区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 193㎡×3回(6月、8月、12月) | 579 | ㎡ | 85 | 49,215 | 図面番号⑬裏 |
| (30) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 236㎡×3回(6月、8月、12月) | 708 | ㎡ | 85 | 60,180 | 図面番号⑭ |
| (31) 新3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 317㎡×3回(6月、8月、12月) | 951 | ㎡ | 85 | 80,835 | 図面番号⑮ |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------|---|-----|-----------|--------|
| (32) 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 131㎡×3回(6月、8月、12月) | 393 | ㎡ | 85 | 33,405 | 図面番号⑮裏 |
| (33) 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 210㎡×3回(6月、8月、12月) | 630 | ㎡ | 85 | 53,550 | 図面番号⑮裏 |
| (34) 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 1255㎡×1回(8月) | 1,255 | ㎡ | 85 | 106,675 | 図面番号⑮裏 |
| (35) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 356㎡×3回(6月、8月、12月) | 1,068 | ㎡ | 85 | 90,780 | 図面番号⑯ |
| (36) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 630㎡×3回(6月、8月、12月) | 1,890 | ㎡ | 85 | 160,650 | 図面番号⑯裏 |
| (37) 第4区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 1331㎡×3回(6月、8月、12月) | 3,993 | ㎡ | 85 | 339,405 | 図面番号⑰ |
| (38) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 846㎡×3回(6月、8月、12月) | 2,538 | ㎡ | 85 | 215,730 | 図面番号⑰裏 |
| (39) 第4区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 212㎡×3回(6月、8月、12月) | 636 | ㎡ | 85 | 54,060 | 図面番号⑱ |
| (40) 新4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 185㎡×3回(6月、8月、12月) | 555 | ㎡ | 85 | 47,175 | 図面番号⑱裏 |
| (41) 新5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 124㎡×3回(6月、8月、12月) | 372 | ㎡ | 85 | 31,620 | 図面番号⑲ |
| (42) 新5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 355㎡×3回(6月、8月、12月) | 1,065 | ㎡ | 85 | 90,525 | 図面番号⑲裏 |
| (43) 第6区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 151㎡×3回(6月、8月、12月) | 453 | ㎡ | 85 | 38,505 | 図面番号⑳ |
| (44) 第6区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 369㎡×3回(6月、8月、12月) | 1,107 | ㎡ | 85 | 94,095 | 図面番号⑳裏 |
| (45) 第7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 224㎡×3回(6月、8月、12月) | 672 | ㎡ | 85 | 57,120 | 図面番号㉑ |
| (46) 第7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 345㎡×3回(6月、8月、12月) | 1,035 | ㎡ | 85 | 87,975 | 図面番号㉒ |
| (47) 新7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 540㎡×3回(6月、8月、12月) | 1,620 | ㎡ | 85 | 137,700 | 図面番号㉒裏 |
| (48) 第8区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 306㎡×3回(6月、8月、12月) | 918 | ㎡ | 85 | 78,030 | 図面番号㉓ |
| (49) 新6区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 1677㎡×3回(6月、8月、12月) | 5,031 | ㎡ | 85 | 427,635 | 図面番号㉓裏 |
| (50) 第3区 (草刈り・つる駆除及び清掃)急傾斜地 | 1062㎡×1回(7月) | 1,062 | ㎡ | 170 | 180,540 | 図面番号㉔ |
| (51) 9区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 1022㎡×3回(6月、8月、12月) | 3,066 | ㎡ | 85 | 260,610 | 図面番号9区 |
| 法面 小計 | | 69,680 | ㎡ | | 6,013,070 | |
| (墓参道) | | | | | | |
| (1) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 570㎡×4回(5月、7月、8月、9月) | 2,280 | ㎡ | 85 | 193,800 | 図面番号③ |
| (2) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 761㎡×4回(5月、7月、8月、9月) | 3,044 | ㎡ | 85 | 258,740 | 図面番号⑦裏 |
| (3) 第3区・新3区・新添3区・第5区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 106㎡×4回(5月、7月、8月、9月) | 424 | ㎡ | 85 | 36,040 | 図面番号⑩ |
| (4) 第3区・特5区 (草刈り・清掃) | 523㎡×4回(5月、7月、8月、9月) | 2,092 | ㎡ | 85 | 177,820 | 図面番号⑬ |
| (5) 新4区・特8区 (草刈り・清掃) | 86㎡×4回(5月、7月、8月、9月) | 344 | ㎡ | 85 | 29,240 | 図面番号⑬裏 |
| (6) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 70㎡×4回(5月、7月、8月、9月) | 280 | ㎡ | 85 | 23,800 | 図面番号⑭ |
| (7) 特3区・特7区・第7区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 207㎡×4回(5月、7月、8月、9月) | 828 | ㎡ | 85 | 70,380 | 図面番号⑮裏 |
| (8) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 339㎡×4回(5月、7月、8月、9月) | 1,356 | ㎡ | 85 | 115,260 | 図面番号⑯裏 |
| (9) 第4区・新4区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 463㎡×4回(5月、7月、8月、9月) | 1,852 | ㎡ | 85 | 157,420 | 図面番号⑱ |
| (10) 新6区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 44㎡×4回(5月、7月、8月、9月) | 176 | ㎡ | 85 | 14,960 | 図面番号㉓裏 |
| (11) 9区 (草刈り・刈込み及び清掃) | 179㎡×4回(5月、7月、8月、9月) | 716 | ㎡ | 85 | 60,860 | 図面番号9区 |
| 墓参道 小計 | | 13,392 | ㎡ | | 1,138,320 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------|----|-------|--------------|-----------|
| | | | | | | |
| (寺尾広場) | | | | | | |
| 寺尾広場 (草刈り・刈込み及び清掃) | 10.240㎡ × 1回(8月) | 10,240 | ㎡ | 85 | 870,400 | 図面番号 寺尾広場 |
| | | | | | | |
| 法面・墓参道・寺尾広場 計 | | 93,312 | ㎡ | | 8,021,790 | |
| | | | | | | |
| (壁面式・合葬式納骨施設) | | | | | | |
| (1) 壁面式・合葬式 (中木剪定及び清掃) | 37本 × 1回(12月) | 37 | 本 | 5,500 | 203,500 | 図面番号 壁面式 |
| (2) 壁面式・合葬式 (中木刈込み及び清掃) | 6.4㎡ × 2回(7月、9月) | 12.8 | ㎡ | 400 | 5,120 | 図面番号 壁面式 |
| (3) 壁面式・合葬式 (低木刈込み及び清掃) | 494㎡ × 2回(7月、9月) | 988 | ㎡ | 160 | 158,080 | 図面番号 壁面式 |
| (4) 壁面式・合葬式 (地被類刈込み及び清掃) | 86.5㎡ × 1回(7月) | 86.5 | ㎡ | 160 | 13,840 | 図面番号 壁面式 |
| (5) 壁面式・合葬式 (芝刈り、草刈り、除草及び清掃) | 969㎡ × 2回(7月、9月) | 1,938 | ㎡ | 85 | 164,730 | 図面番号 壁面式 |
| (6) 壁面式・合葬式 (低木除草及び清掃) | 494㎡ × 2回(7月、9月) | 988 | ㎡ | 150 | 148,200 | 図面番号 壁面式 |
| (7) 壁面式・合葬式 (地被類除草及び清掃) | 86.5㎡ × 1回(7月) | 86.5 | ㎡ | 150 | 12,975 | 図面番号 壁面式 |
| 壁面式・合葬式納骨施設 計 | | | | | 706,445 | |
| | | | | | | |
| 法面・墓参道・寺尾広場・壁面式・合葬式納骨施設 合計 | | | | | 8,728,235 | |
| | | | | | | |
| 発生材処分費 | | (88,000) | kg | 20 | (1,760,000) | |
| 運搬費 | | (88,000) | kg | 15 | (1,320,000) | |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | 2,715,894 | |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | | | (14,524,129) | |
| 消費税 | | | | | (1,452,412) | |
| 総 計 | | | | | (15,976,541) | |

※概算数量の場合は、数量及び金額を()で囲む

委託業務仕様書

1 委託業務名

日野公園墓地内法面・墓参道等除草清掃等委託

2 履行場所

横浜市港南区日野中央1丁目13番地先
横浜市営日野公園墓地内

3 委託箇所

別添図のとおり

4 完了期限

令和6年12月28日

5 委託内容等

- (1) 指定された委託箇所の草刈り(除草、芝刈りを含む)、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み、地被類刈込み等及びこれに付随する清掃業務を行うこと。
- (2) 委託箇所は別添の図面番号等の範囲とする。
 - ア 法面
図面番号①から図面番号⑭及び図面番号9区の指定した範囲。
 - イ 墓参道
図面番号③から図面番号⑭裏及び図面番号9区の指定した範囲。
 - ウ 寺尾広場
図面寺尾広場周辺の指定した範囲。
 - エ 壁面式・合葬式納骨施設
図面壁面式納骨施設の合葬式慰霊碑型納骨施設を含む指定した範囲。
- (3) 指定された委託箇所の草刈り(除草、芝刈りを含む)、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み、地被類刈込み等及びこれに付随する清掃業務の実施時期については、概ね次の月を実施月とし、その月の指定された期日までに業務を完了する。
 - ア 法面
6月(6月4日から6月29日までに業務を完了する。)
7月(7月9日から7月27日までに業務を完了する。)
8月(8月13日から8月31日までに業務を完了する。)
12月(12月3日から12月28日までに業務を完了する。)
ただし、法面・図面番号④の340平方メートル、図面番号⑦裏の553平方メートル、図面番号⑨の650平方メートル、図面番号⑨の1370平方メートル、図面番号⑨裏の570平方メートル、図面番号⑪の757平方メートル及び図面番号⑮裏の1255平方メートルは

8月の1回実施とする。(8月13日から8月31日までに業務を完了する。)

また、法面・図面番号④の1062平方メートルは7月の1回実施とする。(7月9日から7月27日までに業務を完了する。)

イ 墓参道

5月(5月7日から5月25日までに業務を完了する。)

7月(6月25日から7月6日までに業務を完了する。)

8月(7月23日から8月3日までに業務を完了する。)

9月(8月25日から9月7日までに業務を完了する。)

ウ 寺尾広場

8月(7月23日から8月3日までに業務を完了する。)

エ 壁面式・合葬式納骨施設

7月(6月25日から7月5日までに業務を完了する。)

9月(8月27日から9月6日までに業務を完了する。)

12月(11月26日から12月28日までに業務を完了する。)

オ 指定された実施月の実施日は実施前に日野公園墓地管理事務所と協議のうえ実施する。

カ 草等の繁茂状況により実施月を変更することもある。そのため、日野公園墓地管理事務所と密接に連絡を取るとともに日野公園墓地管理事務所の指示に従い実施すること。

(4) 刈草、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み及び地被類刈込み等が墓参道及び区画内へ飛散しないよう十分注意を払い実施すること。

(5) 業務により発生した廃棄物の処分は、原則場外搬出により処分すること。なお、処分は原則次の通りとすること。

ア 土砂、空き缶、ビニール、吸い殻など、植物発生材以外のゴミ等が混入しないよう出来るだけ作業現場で分別し、受け入れ施設へ搬入し処分すること。

イ 伐採等で発生した小枝等は施設が受け入れ可能な規格に解体し、規格外のものが混入しないようにすること。

ウ 刈草、落ち葉、小枝の伐採等は受け入れ施設へ搬入し処分すること。

(6) 業務実施にあたっては、本市職員の指示に従うものとし、事前に業務内容を示す表示板を墓参者及び歩行者等が見やすい位置に設置すること。

(7) 業務開始及び終了時には、日野公園墓地管理事務所に連絡すること。

(8) 業務実施時は使用墓地、墓参者及び歩行者等の安全に最善の注意をはらうこと。墓石及び外柵等に損傷を与えた場合は、日野公園墓地管理事務所に連絡すること。なお、損傷した墓石及び外柵等については、日野公園墓地管理事務所の指示に従い現状復旧すること。

(9) 仕様書に記載のない事項、その他疑義が生じた場合は、横浜市健康福祉局及び日野公園墓地管理事務所と協議すること。

6 委託の着手等

業務着手前に必ず次の関係書類を提出すること。

(1) 委託着手届出書

(2) 委託代金内訳書

(3) 現場責任者選定通知書


- (4) 業務従事者選定通知書
- (5) 緊急連絡体制フロー
- (6) 業務計画書
- (7) 工程表
- (8) その他関係書類

7 委託の完了

受託者は業務が完了した時は、速やかに以下のものをまとめ、本市へ提出し完了検査を受けること。

- (1) 委託完了届
- (2) 業務開始前に施工場所の写真及び近隣の墓地区画の写真を撮影し、業務終了後は、施工場所の写真と併せて提出すること。

日野公園墓地案内図



330 m²

①

12 m²

②

160 m²

③

267 m²

⑥

①裏側へ

(一歩通行)

茶室等設備所

第1区
1~54-II


①

① ~ ⑦

1352 m²

41 m²

④



ローグリー

経道口

→ 新築住宅

無線電機

525 m²


⑤

17 m²

⑦








第1区
54-12 ~ 287
800 ~ 893

① 表

① ~ ②
 $696m^2$













第1区
732~775
第5区
442~556







①
 $340 m^2$

新1区
1~180

4

$340 m^2$





市會理事務所

(計測方法)

④

$92m \times 1m = 92m^2$

③

$30m \times 0.5m = 15m^2$

⑤

①

$63m^2$

(一方通行)

②

$83m^2$

第2区
24~308
特2区
1~40

⑥ 裏

①~⑥

$332m^2$

口崎常湖

至管理事務所

⑥


$40m^2$

⑤

$26m \times 1.5m = 39m^2$


⑧





第2区
547~717

⑦ ①~⑤
419m²



② 裏園

$11m \times 1m = 11m^2$

④ $90m \times 0.5m = 45m^2$

③ $215m^2$

② $18m \times 1.5m = 27m^2$

① $90m \times 1m = 90m^2$

第2区
718~1010
第5区
234~250

⑥ $85m \times 1m = 85m^2$

⑦ $20m \times 1m = 20m^2$

⑧ $51m \times 1m = 51m^2$

⑨ $84m \times 2m = 168m^2$

⑦ 裏 ①~⑨
 $712m^2$

公園

管理事務所

一方通行

26

27





①

$12m \times 0.5m = 6m^2$

②


$76m \times 0.5m = 38m^2$

③

$68m \times 2.5m = 34m^2$

④

$7m \times 1m = 7m^2$



新2区
223~335


至 ① 観音

⑧ 裏

①~④

$85m^2$







650 m² →

(一方通行)

国国国国国国

新3区

连接道口

8

| | | |
|---------|---------|---------|
| 第3区 | 112~131 | 新3区 |
| 1~50 | 146~171 | 232~261 |
| 227~242 | 262~272 | |
| 280~288 | | |

9 650 m²



第3区

- 0001~0050
- 0146~0171
- 0227~0242
- 0280~0286


新3区

- 0112~0131
- 0196~0210
- 0262~0272

9



⑨ 裏①~⑤
 $226m^2$






第3区 896~1037
 第5区 1~183
 新3区 420~433
 新添3区 235~245-1

①~⑥
 10
498m²






757 m²

A



至管理事務所

新3区



至7区

12 水塔




第3区
 336~350
 401~523-1
 1340~1386

新3区
 55~70
 101~223
 381~419

11

757 m²

A 21



| | |
|---------|---------|
| 第3区 | 新3区 |
| 298~335 | 300~379 |
| 351~400 | |

⑪ 裏 ①~②
145m²

235 m²

②

①

67m × 1m = 67 m²

第3区
526~895
1040~1065

新3区
001~047

新3区

③

45m × 1m = 45 m²

16


→ 至 管理事務所

⑫ ①~④

18 m²

365 m²





②
67 m²

①
53 m²

40 m x 0.5 m = 20 m²

③

④
12 m²

⑫ 图八

第3区
1172~1334

⑫ 表 ①~④

152 m²



第3区
1601~1634

①
144 m²

23



②
352 m²



8区

特 5区
1~109

①~②
13
496 m²









①
60m²

⑫ 7区入口

⑳

遊園地

遊歩道

㉑

80m x 1m = 80m²

㉒

106m²

㉓
56m²

㉔

㉕

30m x 0.5m = 15m²

㉖ ~ ㉗


317m²

新3区


71~74

501~793

㉘








⑮ 表

① 1255 m²





③

$106m \times 0.5m = 53m^2$

②1 方面



$77m \times 1m = 77m^2$

$27m \times 1m = 27m^2$

4区中道

$504m^2$


→ 至管理事務所

①
 $670m^2$

第4区
623~883
第5区
183~233

①7
①~⑤

$133/m^2$



①
622 m²

80m x 0.5m = 40 m²

45m x 2m = 90 m²


28 m²

33m x 2m = 66 m²

第4区
455~519
884~1201

①7 表 ①~⑤

846 m²




①
212 m²

新4区
1~256
289~311-3
481~532

第4区
520~525

18

①
212 m²



(2)

$7m \times 1m = 7m^2$

※台風により
区画は
存在しない

①

$39m^2$

※台風により
区画は
存在しない

日野公園
基地管理事務所

※ 6区(階段)

31

(3)


$14m \times 1m = 14m^2$


新5区
1~200

19

①~③


$124m^2$







$19m \times 1m = 19m^2$



① $56m \times 1.5m = 84m^2$

② $40m \times 1.5m = 60m^2$

③ $30m \times 1m = 30m^2$

⑤ $49m \times 1m = 49m^2$

④ $61m \times 1m = 61m^2$

$18m \times 1m = 18m^2$

⑥

⑦ $44m \times 1m = 44m^2$

⑧ $6m^2$


第6区
1~38
477~955

⑩ 表

①~⑨
369m²

→ 第9区

→ 第10区






※台座の上より
新築部分
を塗りつぶす

第7区
1~225
243~530
781~790

①~④
224m²

計 ⑬ 7区入口



ロータリー

①

$70m \times 1m = 70m^2$

②

$20m \times 1.5m = 30m^2$

第12区入口

③

$61m \times 1m = 61m^2$

①~③

第7区
929~1329


22

$161m^2$



第7区
929~1329


22




新7区
0001~0666

②②裏

540 m²





日野公園墓地

H03法面除草位置

(1062㎡)



こもれび
納骨堂

桜道入口

大北道入口

管理事務所


合葬墓地


壁面墓地

広場

図面番号 (24)








第1区
732~775
第5区
442~558


570m²


3




第2区
718~1010
第5区
234~250

7 裏 $76/m^2$





第3区
1601~1634





8区

23

特 5区
1~109



13


523^{ans}



86 m²

13 裏






15 表



← 管理事務所

①

中道



③

→ 区界入口


水道

⑫ 7区入口

第4区
168~454
526~541

⑩ 裏

294 m²



463 m²

4区



← 至 管理事務所

18

4区 区境

新4区


1~256
289~311-3
481~532


第4区

520~525

18

463 m²







新6区
1~255

23 裏


44m²



寺尾広場



壁面式納骨施設



合葬式慰霊碑型納骨施設

中木剪定 37本

中木刈込 6.4m²

低木刈込 49.4m²

地被類刈込 86.5m²

除草(芝生等) 96.9m²

除草(低木) 49.4m²

除草(地被類) 86.5m²